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PokladnyŠatny Hygienické zázemí Chodba

odstránění laminatové podlahy Ker. dlažba Koberec
Koberec

Demontáž stávajíciho kazetového podhledu

Podhled - lamely

Podhled - lamely

Demontáž stávajíciho SDK podhledu

ext. int.

Kamená podlaha

LEGENDA
PŘÍČKY ZDIVO TL. 150 - 200 mm
STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHLA PLNÁ PÁLENÁ 
NA CEMENTOVOU MALTU

HRANICE ŘEŠENÉHO PROSTORU

PŘÍČKY ZDIVO TL. 50 mm
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANNÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČEK

BOURACÍ PRÁCE

BOURANNÉ KONSTRUKCE

Laminátová podlaha 5 mm
Lepidlo na laminátové podlahy 5 mm
Instalační rovina 30 mm
Kamenná dlažba 15 mm
Flexibilní lepící tmel na dlažbu 10 mm
Skladba nosné konstrukce
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SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE
Laminatová podlaha

SKLADBY KONSTRUKCÍ
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Keramická dlažba 10 mm
Flexibilní lepící tmel na dlažbu 10 mm
Skladba nosné konstrukce

VO
1.2

SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE
Keramická dlažba
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Koberec 10 mm
Lepící hmota na koberec 10 mm
Skladba nosné konstrukce
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SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE
Koberec
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Kamená dlažba 15 mm
Flexibilní lepící tmel na dlažbu 10 mm
Skladba nosné konstrukce
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SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE
Kamená dlažba

př
ed

po
klá

da
ná

 sk
lad

ba

Skladba nosné konstrukce
Instalační rovina
Kazetový podhled 50 mm
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SKLADBA PODHLEDU
Kazetový podhled
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Skladba nosné konstrukce
Instalační rovina
Hlinikové lamely 30 mm
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SKLADBA PODHLEDU
Lamelový podhled
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Skladba nosné konstrukce
Instalační rovina
Sadrokartonové desky 12,5 mm
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SKLADBA PODHLEDU
SDK podhled
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POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE:
1. STÁVAJÍCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA V MÍSTNOSTI 1.01 BUDE ODSTRANĚNA AŽ NA 
ÚROVEŇ PŮVODNÍ DLAŽBY. PŮVODNÍ DLAŽBA BUDE OČIŠTĚNA, V PŘÍPADĚ POTŘEBY 
LOKÁLNĚ OPRAVENA A DLE NUTNOSTI DOPLNĚNA NOVÝMI DLAŽDICEMI.
2. V MÍSTNOSTECH 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.09, 1.10, 1.11 A 1.12 BUDE 
ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA A PODKLAD BUDE NÁSLEDNĚ 
VYBROUŠEN.
3. V MÍSTNOSTECH 1.08, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 A 1.17 BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ 
KOBEREC VČETNĚ ZVÝŠENÉ PODLAHY V PROSTORU POKLADNY.
4. BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PODHLEDY.
5. BUDOU ODSTRANĚNA VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA A VESTAVĚNÝ NÁBYTEK.
6. OBLOŽENÍ KOLEM SLOUPU V MÍSTNOSTI 1.01 BUDE ODSTRANĚNO. ZA PŘEDPOKLADU, 
ŽE SLOUP NENÍ OBLOŽEN HLINÍKOVÝM OBKLADEM DLE STÁVAJÍCÍCH SLOUPŮ V KCP, 
BUDE TENTO SLOUP OBLOŽEN MATERIÁLEM PODOBNÉHO VZHLEDU.
7. PŘI BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ A ZOHLEDNIT, ŽE 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z POSKYTNUTÝCH PODKLADŮ, KTERÉ NEMUSÍ 
AKTUÁLNĚ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI. PŘI ZJIŠTĚNÍ NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ 
OKAMŽITĚ INFORMOVAT STAVBYVEDOUCÍHO A PROJEKTANTA, KTERÝ NAVRHNE DALŠÍ 
POSTUP PRACÍ.
8. VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S OHLEDEM NA PROVOZ KCP TAK, ABY 
JAKÝKOLI NEBEZPEČNÝ ZÁSAH DO PROSTORU KCP BYL VYHODNOCEN A PŘEDEM 
ZABRÁNĚN. BUDOU DODRŽENY VEŠKERÉ POŽADAVKY NEZBYTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY. PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU DODRŽOVÁNY 
VEŠKERÉ PRACOVNÍ POSTUPY. PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE 
ODPOJENA ELEKTRICKÁ SÍŤ.
9. PŘI PRACÍCH JE NUTNÉ DBÁT PRAVIDEL STAVBY STANOVENÝCH INVESTOREM A 
MAJITELEM BUDOVY A RESPEKTOVAT PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY A POSTUPŮ, 
KTERÉ JSOU URČENY JINÝMI ČÁSTMI DOKUMENTACE.

REVIZE 2 - 21.4.2026, Ing. arch. Vanesa Klanicová
±0,000 = 241,58
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Projekt podléhá ochraně autorských práv.
Náležitosti dokumentace dle vyhlášky 131 o dokumentaci staveb dle přílohy č. 1 

Vladycká 1520/12
102 00 Praha 15

kontakt@mokaatelier.cz
Tel.: + 420 732 873 196

www.mokaatelier.cz

Stavebník
Stavební úřad

Formát

Měřítko
Stupeň
Datum

Č. výkresuStavební úpravy prostoru v 1NP A03 Kongresového centra Praha pro provoz 
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