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Priloha €. 1 Technicka specifikace

Predmétem poptavkového fizeni ,,Klimatiza¢ni jednotky pro serverovnu, rozvodnu, denni mistnost
a telefonni ustfednu — dodavka a instalace® je vybér piimého dodavatele a to pouze od vyrobci LG,
TOSHIBA, Samsung, Sinclair nebo Daikin (v souladu s pozadovanymi referen¢ni parametry
TOSHIBA, tak jak jsou uvedeny v piiloze Cenovy nabidka — vykaz vymér — referenéni hodnoty) pro
dodavky a instalace novych klimatiza¢nich jednotek pro hotelovou serverovnu (3 kusy), hotelovou
rozvodnu (1 Kkus), telefonni tstiednu KCP (3 kusy) a 1 kus pro denni mistnost. Vnéjsi jednotky
klimatizaci budou umistény na stiese hotelu, v mistnosti hotelového lapolu a na vnéjsi stén¢ telefonni
ustiedny. Dodavka obsahuje i demontaz a ekologickou likvidaci 3 kusti klimatiza¢nich jednotek
umisténych v hotelové serverovné a stese hotelu.

Dodavka se tyka i rozvodu chladiva, ktery je situovan do stoupaci Sachty v piipad¢ vnitinich hotelovych
jednotek.

Béhem instalaci bude nezbytna komunikace s managementem hotelu o pripadném omezeni
provadéni ,hluénych“ praci a moZnych omezenich na provozu ostatnich IT technologii
umisténych prostorech instalaci. Ze strany subjektu provadéjici instalace je nutné predpokladat
S pripadnym provadénim nékterych ¢innosti i mimo béZnou pracovni dobu.

1 ZAKLADNI UDAJE O STAVAJICIM STAVU

Serverovna hotel — umisténa v 2. suterénu budovy. V soucasné dob¢ jsou nainstalovany 3 klimatiza¢ni
jednotky, pracujici ve ,,stfidavém® rezimu 2+1. Odvodnéni je svedeno do stavajici kanalizace mimo
prostor serverovny. Serverovna je samostatny pozarni usek. Vnéjsi jednotky jsou umistény ocelové
konstrukci na stfeSe hotelu. Propojeni je realizovano v pristupné svislé Sachté mezi 6. patrem a 2.

suterénem (pfevyseni cca 29 m).
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Hotelova rozvodna — umisténa na Grovni pfizemi. V soucasné dobé bez systému chlazeni.

Denni mistnost — umisténo na Grovni piizemi. V soucasné dob¢ je nainstalovan ,,nedostate¢ny* zdroj
tepla a chladu vyuzitim vzt.
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Telefonni tustfedna KCP — umisténa v budové Kongresového centra Praha (KCP) na urovni 1.
suterénu. V soucasné dob¢ je vyuzivan ,,nedostateCny* zdroj chladu realizovany systémem vzt.
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2  POZADOVANY TECHNICKY STAV

Dodavka a instalace klimatiza¢nich jednotek pro hotelovou serverovnu - ve stejné trase,

stejném umisténi vnéjsich a vnitinich jednotek jako v soucasném provedeni. Dodavka zahrnuje novy
rozvod ,,chladiva®, elektrické pfipojeni, umisténi sdruzené¢ho ovladani do serverovny, odvodnéni.
Pozadovana je deinstalace a likvidace ptivodnich klimatizaci.
Nov¢ instalované jednotky budou umistény v totoznych pozicich, stejné jako jejich ovladani a odvod
kondenzatu. Umisténi vnéjsich jednotek bude také ve stavajicich pozicich s maximalnim vyuzitim
puvodni ocelové konstrukce a prostupii pres stfesni plast’ pro vedeni Cu potrubi a souvisejicich kabelazi.
Napojeni na elektrické obvody bude v piislusném rozvadéci.
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Dodavka a instalace klimatiza¢ni jednotky pro hotelovou rozvodnu kopiruje trasy rozvodu
chladiva k jednotkam hotelové serverovny v technologické Sachté hotelu. Tato kazetova jednotka bude
ukotvena do ZB stropu rozvodny bez integrace do podhledu (neni realizovéan). P¥ivod chladiva a odvod

kondenzatu je nutné realizovat pies ZB konstrukci a nasledné o3etfit pozarni ucpavkou. Vnéjsi jednotka
bude v misté jednotek pro hotelovou serverovnu s vyuzitim stavajici ocelové konstrukce.

Dodavka a instalace klimatiza¢ni jednotky pro denni mistnost predpoklada ,,jadrovy vrt do
podlahy mistnosti, ktery umozni prostup vedeni chladiva k vnéjsi jednotce, ktera bude umisténa na
ptislusnych podpérach v prostoru lapolu, kde bude i zatstén odvod kondenzatu. Ptipojeni na elektrickou
energii bude realizovano ze stavajici ptipojky v prostoru lapolu.

Dodavka a instalace klimatizacnich jednotek pro telefonni ustfednu predpoklada ,.jadrovy vrt*
pies obvodovou sténu, ktery umozni vedeni chladiva k vnéj$im jednotkam, které¢ budou umistény na
prislusnych podpérach v sousedstvi jiz instalovanych jednotek. Vnitini jednotky nasténné budou
umistény na obvodovou (zapadni) stranu mistnosti, kazetova jednotka z divodu distribuce bude
umisténa v podhledu (vychodni) ¢asti mistnosti. Zatstén kondenzatu bude provedeno do exteriéru,
pfipojeni na elektrickou energii bude realizovano z ptislusného rozvadéce.

Zatizeni serverovny a telefonni Ustfedny jsou pozadovana dodat, pfipojit a ovladat pro rezim
,,stiidani jednotek pro rovnomérné opotiebeni®.

U vSech dodavek je pozadovana instalace modull pro moznost napojeni do systému MaR (neni
predmétem dodavky) pro pripadné vzdalené fizeni a kontrolu.

Pouziti technologie a materialy pro instalaci musi respektovat veskeré souvisejici pravni,
hygienické a technologické pozadavky.
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POZADOVANY ROZSAH NABIDKY

Zpracovani nabidky k realizaci formou ,,Design and Build*.
Zpracovani harmonogramu dodavky predmétu poptavkového fizeni.
Vsechna instalovand zafizeni a materiadly musi mit pifislusné atesty a certifikaty.

Rekonstrukce rozvodného potrubi za potrubi obdobného provedeni, dimenze (DN, PN) a umisténi
— material, povrchova tprava, zpisob spojovani, fixace do podptrnych konstrukei.

Zachovani shodného umisténi vnéjsich jednotek, potrubi a podpirnych konstrukei.

Navrh zpasobu transportu vnéjsich jednotek na stiechu — omezena moznost ptipadného vyuziti
jerabu.

Oprava, doplnéni nebo vyména poskozenych ¢i chybégjicich podptirnych konstrukei.

Pfipojeni na elektrickou sit’ dle pozadavku a moznosti (zalohované rozvody).

Dolozeni ptislusnych certifikati, protokold, revizi a dalSich nezbytnych souvisejicich dokument.
Dokladova dokumentace. Dolozeni ekologické likvidace demontovanych materiald.

Zaruéni doba 60 mésict od prevzeti dila.

Porovnani technickych parametri nabizenych zatizeni a referen¢nich TOSHIBA jak jsou uvedeny
v piiloze ¢. 2 Cenova nabidka — Vykaz vymér — referen¢ni hodnoty

HARMONOGRAM, PROVOZNi POZADAVKY

Bude nezbytné zachovat moznost ,,chlazeni serverovny hotelu po dobu instalace novych jednotek dle
pozadavku IT oddéleni KCP.

Instalace budou probihat za plného chodu a provozu hotelu a budovy KCP. Provadéjici firma bude muset
respektovat ptipadné omezeni, pfedev§im ,hluénych® praci v souladu s pozadavky managmentu a
technického tseku. Pozaduje se zaroven respektovani pozadavkia BOZP a PO platnych v KCP po celou
dobu realizace.
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e piedpokladany termin podpisu Smlouvy o dilo: 9/2024
e predpokladana doba pro provedeni: 6 tydni

TECHNICKE PODKLADY

Vzhledem k nabidce formou ,,Design and Build*“, je nezbytna osobni prohlidka

Doplnikova ¢i vyzadana dokumentace bude piipadné k dispozici pii této navstéve.
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